	序号
	采购内容
	工作内容
	单位
	预计采购数量
	备注

	1
	DN800旋挖灌注桩
	1.地质情况土石方在报价中综合考虑。2.安拆泥浆循环系统、造浆。
3.准备钻具,钻机就位、移动。
4.钻孔、出渣、提钻、清孔、测孔等。5.含成孔，旋挖钻机成孔，作业方式干作业或根据现场实际情况选择，综合考虑。
6.桩基混凝土浇筑，含作业人员、导管、相应机械及器具等，不含泵车、混凝土材料。7。桩基钢筋笼制作、含作业人员、工器具等，不含钢筋材料。8.包含试桩。9.桩基土因影响打桩的自行场内转运挪位所需人员及机械，桩基移位自行在场内道路的修整，包含机械、路基箱等，满足进度要求或因石方组成的机械选择及增加机械或更换大功率机械等。
	m3
	411
	

	2
	DN1000旋挖灌注桩
	1.地质情况土石方在报价中综合考虑。2.安拆泥浆循环系统、造浆。
3.准备钻具,钻机就位、移动。
4.钻孔、出渣、提钻、清孔、测孔等。5.含成孔，旋挖钻机成孔，作业方式干作业或根据现场实际情况选择，综合考虑。
6.桩基混凝土浇筑，含作业人员、导管、相应机械及器具等，不含泵车、混凝土材料。7。桩基钢筋笼制作、含作业人员、工器具等，不含钢筋材料。8.包含试桩。9.桩基土因影响打桩的自行场内转运挪位所需人员及机械，桩基移位自行在场内道路的修整，包含机械、路基箱等，满足进度要求或因石方组成的机械选择及增加机械或更换大功率机械等。
	m³
	940
	

	3
	DN1200旋挖灌注桩
	1.地质情况土石方在报价中综合考虑。2.安拆泥浆循环系统、造浆。
3.准备钻具,钻机就位、移动。
4.钻孔、出渣、提钻、清孔、测孔等。5.含成孔，旋挖钻机成孔，作业方式干作业或根据现场实际情况选择，综合考虑。
6.桩基混凝土浇筑，含作业人员、导管、相应机械及器具等，不含泵车、混凝土材料。7。桩基钢筋笼制作、含作业人员、工器具等，不含钢筋材料。8.包含试桩。9.桩基土因影响打桩的自行场内转运挪位所需人员及机械，桩基移位自行在场内道路的修整，包含机械、路基箱等，满足进度要求或因石方组成的机械选择及增加机械或更换大功率机械等。


	m³
	1388
	

	4
	钢护筒安拆
	1.D=800mm钢护筒安拆，含钢护筒材料及所需机械、作业人员等。
2.护筒厚度:综合;
3.包括但不限于因钢护筒埋设深度等引起的施工难度増拆、吊装况综合考虑;
4.综合钢护筒摊销次数;5.装卸泥浆,运输,清理整地.6.超过3米部分计算。7.含吊装、就位、埋设、接护筒、拆除、清洗。8.含机械在场内因桩基土因影响打桩的自行场内转运挪位所需人员及机械，桩基移位自行在场内道路的修整，包含机械、路基箱等，满足进度要求或因石方组成的机械选择及增加机械或更换大功率机械等。
	m
	74
	

	5
	钢护筒安拆
	1.D=1000mm钢护筒安拆，含钢护筒材料及所需机械、作业人员等。2.护筒厚度:综合;
3.包括但不限于因钢护筒埋设深度等引起的施工难度増拆、吊装况综合考虑;
4.综合钢护筒摊销次数;5.装卸泥浆,运输,清理整地。6.超过3米部分计算。7.含吊装、就位、埋设、接护筒、拆除、清洗。8.含机械在场内因桩基土因影响打桩的自行场内转运挪位所需人员及机械，桩基移位自行在场内道路的修整，包含机械、路基箱等，满足进度要求或因石方组成的机械选择及增加机械或更换大功率机械等。
	m
	102
	

	6
	钢护筒安拆
	1.D=1200mm钢护筒安拆，含钢护筒材料及所需机械、作业人员等。2.护筒厚度:综合;
3.包括但不限于因钢护筒埋设深度等引起的施工难度増拆、吊装况综合考虑;
4.综合钢护筒摊销次数;5.装卸泥浆,运输,清理整地。6.超过3米部分计算。7.含吊装、就位、埋设、接护筒、拆除、清洗。8.含机械在场内因桩基土因影响打桩的自行场内转运挪位所需人员及机械，桩基移位自行在场内道路的修整，包含机械、路基箱等，满足进度要求或因石方组成的机械选择及增加机械或更换大功率机械等。
	m
	84
	

	7
	截(凿)桩头
	1.混凝土强度等级:综合考虑;
2.带钢筋桩头。
3.桩类型:旋挖灌注桩;4.定位、切割、桩头运至50m内堆放。桩头混凝土凿除、钢筋截断。5.截(凿)方式：环切法，满足规范验收要求，含将桩头挖出、凿除切割等。
	m3
	54
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